

IZMJENE

natječajne dokumentacije Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska objavljenog 15. siječnja 2016. godine

U skladu s točkom 16 (Izmjene i dopune Otvorenog poziva za dostavu prijedloga) Otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska u razdoblju 2014 – 2020 originalni tekst natječajne dokumentacije promijenjen je u slovenskoj, hrvatskoj i engleskoj verziji kako je navedeno u nastavku. Prijavitelji su dužni poštovati promjene koje su objavljene na sljedećoj mrežnoj stranici: www.si-hr.eu.

Hrvatska verzija natječajne dokumentacije promijenjena je kako slijedi:

Datum izmjene	Verzija	Dokument	Opis izmjene
5.9.2016.	2	1. dio - O programu (Priručnik o provedbi projekata za korisnike)	Promijenio se redoslijed poglavlja. Poglavlje 1.3. (Pokazatelji rezultata i ishoda) dobilo je oznaku 1.4., a sukladno tome poglavlje 1.4. (Tipovi aktivnosti, glavne ciljne skupine, tipovi korisnika koje podupire program i vodeća načela) postalo je poglavlje 1.3.
			Sukladno novom redoslijedu poglavlja, u poglavlju 1.4. (Pokazatelji rezultata i ishoda) izbrisane su definicije rezultata i ishoda projekta te je dato detaljnije objašnjenje pokazatelja programskih rezultata i pokazatelja programskih ishoda.
5.9.2016.	2	2. dio – Razvoj projekta (Priručnik o provedbi projekata za korisnike)	U poglavlju 1.8. (Izmjene projekta) dato je dodatno objašnjenje vezano uz broj postupaka izmjene projekta koji se mogu tražiti tijekom provedbe projekta.

5.9.2016.	2	2. dio – Razvoj projekta (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.8. (Izmjene projekta, Velike izmjene) u prvoj alineji dodan je još jedan primjer kada Odbor za praćenje mora odobriti izmjenu projekta.
5.9.2016.	2	2. dio – Razvoj projekta (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.8. (Izmjene projekta, Postupak zahtjeva za izmjene projekta) dano je dodatno objašnjenje od kada izmjene i s njima povezana prihvatljivost troškova počinju vrijediti.
5.9.2016.	2	2. dio – Razvoj projekta (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	Promijenjen je naziv poglavlja 1.9.
5.9.2016.	2	2. dio – Razvoj projekta (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 2.2. (Kako razviti dobar projekt) dano je dodatno objašnjenje kako razviti intervencijsku logiku projekta te definicije osnovnih pojmova intervencijske logike (problem/prilika, glavni cilj cjelokupnog projekta, rezultati projekta, specifični ciljevi projekta, glavni ishodi projekta te plan rada).
5.9.2016.	2	2. dio – Razvoj projekta (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 2.3. (Uspostava odgovarajućeg projektnog partnerstva) dana su dodatna objašnjenja odredbi vezanih uz uspostavu projektnog partnerstva.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	Promijenjen je naziv poglavlja 1.2.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.2. (Natječajna dokumentacija) dodani su nazivi 2 dokumenta koji čine

			natječajnu dokumentaciju Otvorenog poziva.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U 3. dijelu Priručnika o provedbi projekata za korisnike (Prijava i ocjenjivanje) promijenjene su slike iz eMS-a. Jezik novih slika je hrvatski.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu B (Projektni partneri) dodano je objašnjenje vezano uz dodjeljivanje kratica za partnere koji sudjeluju u projektu.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu B (Projektni partneri) dano je dodatno objašnjenje vezano uz popunjavanje obrasca za prijavu za pridružene partnere.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu C.1 (Relevantnost projekta) dano je dodatno objašnjenje vezano uz popunjavanja polja Teritorijalni izazov i Kriteriji za suradnju.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu C.2 (Projektni ciljevi i rezultati) dano je dodatno objašnjenje vezano uz popunjavanja polja „Kratko obrazloženje specifičnog cilja projekta“.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu C.3 (Projektni kontekst) dano je dodatno objašnjenje vezano uz broj

			znakova koje je dozvoljeno upotrijebiti prilikom popunjavanja polja.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu D.1 (Popis radnih paketa) promijenjena je definicija glavnih ishoda projekta.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu D.1 (Popis radnih paketa) promijenjen je naziv radnog paketa „Investicija“ u „Infrastruktura“.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu D.1 (Popis radnih paketa) dano je dodatno objašnjenje vezano uz određivanje količine isporučevine.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu D.1 (Popis radnih paketa, radni paket Komunikacija) dano je dodatno objašnjenje vezano uz način ispunjavanja polja „Komunikacijski ciljevi“.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu D.1 (Popis radnih paketa, radni paket Infrastruktura) dana su dodatna objašnjenja vezana uz ispunjavanje radnog paketa „Infrastruktura“.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu D.3 (Određivanje razdoblja izvještavanja) dano je dodatno objašnjenje

			vezano uz postupak određivanja razdoblja izvještavanje.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) dio D.4 (Aktivnosti izvan programskog područja) premješten je u dio E.2.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu E/F (Proračun projekta) dano je dodatno objašnjenje vezano uz dvojezično popunjavanje naziva i opisa kategorija i potkategorija proračuna.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu E/F (Proračun projekta) dano je dodatno objašnjenje kako ispravno unositi uredske i administrativne troškove i troškove osoblja kao fiksnu stopu u obrazac za prijavu.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu E/F (Proračun projekta) dano je objašnjenje vezano uz popunjavanje Razdoblja izvještavanja 0 u proračunu.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.3.3. (Ispunjavanje i podnošenje obrasca za prijavu) u dijelu G (Privitci) dodatno je objašnjen postupak učitavanja privitaka i podnošenja obrasca za prijavu.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik</i>)	U poglavlju 1.4.2. (Izjava projektnog partnera) dano je dodatno objašnjenje

		<i>o provedbi projekata za korisnike)</i>	kako u Izjavi projektnog partnera ispuniti točku 5a) i točku 6.
5.9.2016.	2	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	U poglavlju 1.5.4 (Rješavanje žalbi) promijenjen je način obavještanja vodećih partnera o razlozima neispunjavanja uvjeta.
5.9.2016.	2	4. dio – Prihvatljivost troškova (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	Promijenjena je posljednja alineja u poglavlju 2.1.1. (Opći uvjeti glede prihvatljivosti) vezana uz primjenu pravila javne nabave.
5.9.2016.	2	4. dio – Prihvatljivost troškova (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	U poglavlju 2.2.1.2 (Oblici povrata, Troškovi osoblja) dodatno je objašnjena primjena fiksne stope u troškovnoj kategoriji Troškovi osoblja.
5.9.2016.	2	4. dio – Prihvatljivost troškova (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	U poglavlju 2.2.3.3 (Specifikacije, izvještavanje i revizijski trag, Troškovi putovanja i smještaja) dano je dodatno pojašnjenje vezano uz prihvatljivost troškova u vezi s upotrebom službenog automobila za slovenske korisnike.
5.9.2016.	2	4. dio – Prihvatljivost troškova (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	U poglavlju 2.2.5.1 (Troškovi opreme, Definicija) izmijenjeni su i dodatno su objašnjeni prihvatljivi troškovi opreme.
5.9.2016.	2	4. dio – Prihvatljivost troškova (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	U poglavlju 2.3.1. (Troškovi pripreme) promijenjen je datum od kada su prihvatljivi troškovi pripreme.
5.9.2016.	2	Ugovor o partnerstvu	Promijenjeni su identifikacijski brojevi projektnih partnera.
5.9.2016.	2	Izjava projektnog partnera	Dodano je pitanje 2b) vezano uz neprofitnost / profitnost organizacija, a

			prijašnja točka 2b) postala je točka 2c).
5.9.2016.	2	Izjava projektnog partnera	Promijenjen je tekst točke 5a) (Investicije u element infrastrukture) i 5b) (Kupnja zemljišta) Izjave projektnog partnera.
5.9.2016.	2	Izjava projektnog partnera	U točki 6. Izjave projektnog partnera dano je dodatno objašnjenje što se traži od projektnih partnera kod ispunjavanja navedene točke (Izjava projektnih partnera o aktivnostima koje se odnose na očuvanje malih razmjera i obnovu baštine i/ili investicije malih razmjera u infrastrukturu i/ili opremu za posjetitelje (specifični cilj 2.1. Aktivna zaštita baštine održivim turizmom)).
5.9.2016.	2	Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a	U članku 1. (Pravni okvir), točki 2. dodan je tekst koji pojašnjava postupak definiranja specifičnih programskih pravila.
5.9.2016.	2	Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a	U članku 2. (Dodjela potpore) dodana je nova točka 7. vezana uz državne potpore. Sukladno navedenom članci 7., 8., 9., 10. i 11. postaju članci 8., 9., 10., 11., i 12.
5.9.2016.	2	Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a	Dodan je novi članak 13. (Načelo savjesnosti i poštenja), a članak 13. je postao članak 14.
27.1.2017.	3	5. dio – Izvještavanje o napretku projekta (Priručnik o provedbi projekata za korisnike)	5. dio Priručnika o provedbi projekata za korisnike je u potpunosti izmijenjen tj. sadržajno nadograđen.
6.2.2017.	3	4. dio – Prihvatljivost troškova (Priručnik o provedbi projekata za korisnike)	U poglavlju 2.1.1 (Opći uvjeti glede prihvatljivosti) prilagođen je tekst osme točke.

			<p>Izmijenjen je tekst koji se odnosi na dokumente za revizijski trag (drugi odlomak) na 13. stranici.</p> <p>Izmijenjena je fusnota na 16. stranici.</p>
9.6.2017.	2	Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska	<p>U točki 2. <i>Pravni temelj</i> dodana je nova alineja.</p> <p>U točki 13.1. <i>Provjera administrativne usklađenosti i prihvatljivosti</i> dodano je objašnjenje u kojem slučaju je moguća dopuna obrasca za prijavu tijekom administrativne provjere i provjere uvjeta prihvatljivosti.</p>
9.6.2017.	3	3. dio – Prijava i ocjenjivanje (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	<p>U poglavlju 1.5. <i>Ocjenjivanje projekata i ugovaranje</i>, točki 1.5.1.1. <i>Administrativna provjera i provjera ispunjavanja uvjeta</i> dodano je objašnjenje u kojem slučaju je moguća dopuna obrasca za prijavu tijekom administrativne provjere i provjere uvjeta prihvatljivosti.</p> <p>U poglavlju 1.5. <i>Ocjenjivanje projekata i ugovaranje</i>, točki 1.5.1.1. <i>Administrativna provjera i provjera ispunjavanja uvjeta</i>, u tablici 1.: <i>Administrativni kriterij i kriterij prihvatljivosti</i> kod kriterija A5 <i>Administrativni i službeni podaci u paketu za prijavu su dosljedni</i> dodana je fusnota.</p>
14.7.2017.	3	2. dio – Razvoj projekta (<i>Priručnik o provedbi projekata za korisnike</i>)	U poglavlju 1.8 <i>Izmjene projekta</i> detaljnije je objašnjena rečenica vezana uz broj dopuštenih izmjena projekta kako bi

			<p>bilo jasnije da se ograničenje od dvije izmjene odnosi na veće izmjene.</p> <p>U poglavlju 2.1. <i>Podrška u okviru programa</i> promijenjena je adresa Nacionalnog tijela u Hrvatskoj.</p>
14.7.2017.	4	5. dio – Izvještavanje o napretku projekta <i>(Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	<p>U poglavlju 3 <i>Izmjene projekta</i> detaljnije je objašnjena rečenica vezana uz broj dopuštenih izmjena projekta kako bi bilo jasnije da se ograničenje od dvije izmjene odnosi na veće izmjene.</p> <p>Promijenjene su slike 30. i 31.</p>
19.7.2019.	5	5. dio – Izvještavanje o napretku projekta <i>(Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	<p>Poglavlje 2.3 sadržajno je i slikovno dopunjeno.</p> <p>U poglavlju 3.1. briše se zadnji stavak u plavom okviru.</p>
	2	7. dio – Arhiviranje i zatvaranje <i>(Priručnik o provedbi projekata za korisnike)</i>	<p>U poglavlju 1 briše se zadnji stavak.</p> <p>Poglavlje 3 postaje poglavlje 4, te se dodaje novo poglavlje 3.</p> <p>U poglavlju 4 dodaje se prvi, treći i peti odlomak.</p>