

SPREMEMBE

razpisne dokumentacije Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška, objavljenem 15. januarja 2016

V skladu s 16. točko (Spremembe javnega razpisa) Javnega razpisa za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška za obdobje 2014 – 2020 je originalno besedilo razpisne dokumentacije spremenjeno v slovenski, hrvaški in angleški različici, kot je navedeno v nadaljevanju. Prijavitelji so dolžni upoštevati le spremembe, ki so objavljene na naslednji spletni strani: www.si-hr.eu.

Slovenska verzija razpisne dokumentacije je spremenjena, kot sledi:

Datum spremembe	Verzija	Dokument	Opis spremembe
26.8.2016	Uradni list RS, št. 56/2016 z dne 26.8.2016	Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška	V 8. točki javnega razpisa – »Obdobje upravičenosti do sofinanciranja«, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda ne pozneje kot 30. november 2022«.
5.9.2016	2	1. del - O programu <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	Spremenjen vrstni red poglavij: poglavje 1.3. (Kazalniki rezultatov in neposrednih učinkov) je bilo spremenjeno v 1.4., skladno s tem je poglavje 1.4. (Vrste dejavnosti, glavne ciljne skupine in vrsta upravičencev, ki jih podpira program, terin vodilna načela) postalo poglavje 1.3. Skladno z novim vrstnim redom poglavij so v poglavju 1.4. (Kazalniki rezultatov in neposrednih učinkov) izbrisane definicije rezultatov in neposrednih učinkov (outputov) projekta, dodana pa sta podrobnejša opisa programskih kazalnikov rezultatov ter neposrednih učinkov.
5.9.2016	2	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.8. (Spremembe projekta) je dodano pojasnilo glede števila postopkov

			sprememb prijavnice v času izvajanja projekta.
5.9.2016	2	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.8. (Spremembe projekta, Velike spremembe) je v prvi alineji dodan primer, ko mora spremembo projekta odobriti Odbor za spremljanje.
5.9.2016	2	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.8. (Spremembe projekta, Postopek zahtevka za spremembe projekta) je dodano pojasnilo glede veljavnosti sprememb in s tem povezane upravičenosti stroškov.
5.9.2016	2	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	Spremenjen je naslov poglavja 1.9.
5.9.2016	2	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.2. (Razvoj projektne intervencijske logike) je dodano pojasnilo o projektne intervencijski logiki ter definicije osnovnih pojmov intervencijske logike (problem/priložnost, glavni cilj projekta, rezultati projekta, specifični cilji projekta, glavni neposredni učinki (outputi) in delovni načrt).
5.9.2016	2	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.3. (Vzpostavitev ustreznega projektne partnerstva) so dodana pojasnila glede vidikov, povezanih z vzpostavitvijo projektne partnerstva.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	Spremenjen je naslov poglavja 1.2. ¹
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.2. (Razpisna dokumentacija) je seznam razpisne dokumentacije dopolnjen z naslovoma dveh dokumentov.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V 3. delu Priročnika o izvajanju projektov za upravičence (Prijava in ocenjevanje) so zamenjane slike iz eMS (jezik na zamenjanih slikah je sedaj slovenski).

¹ Sprememba samo v HR različici.

5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu B poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Projektni partnerji) je dodano pojasnilo glede dodelitve kratice organizacije za vse partnerje, ki sodelujejo v projektu.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu B poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Projektni partnerji) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja prijavnega obrazca za pridružene partnerje.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu C.1 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Pomen projekta) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja polj <i>Teritorialni izziv in Kriteriji za sodelovanje</i> .
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu C.2 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Projektni cilji in rezultati) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja polja <i>Kratka obrazložitev projektnega specifičnega cilja</i> .
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu C.3 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Projektni kontekst) je dodano pojasnilo glede dovoljenega števila znakov.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu D.1 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Seznam delovnih sklopov) je spremenjena definicija glavnih neposrednih učinkov projekta (outputov).
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu D.1 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Seznam delovnih sklopov) se je naziv delovnega sklopa »Investicija« spremenil v »Infrastruktura«.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu D.1 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Seznam delovnih sklopov) je dodano pojasnilo glede opredelitve ciljne količinske vrednosti dosežkov.



5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu D.1 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Seznam delovnih sklopov, Komunikacija) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja polja <i>Komunikacijski cilji</i> .
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu D.1 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Seznam delovnih sklopov, Infrastruktura) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja delovnega sklopa <i>Infrastruktura</i> .
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu D.3 poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Opredelitev obdobj poročanja) je dodano pojasnilo glede določanja obdobj poročanja.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	Del D.4 v poglavju 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Aktivnosti izven programskega območja) je premaknjen v del E.2.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu E/F poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Stroškovni načrt projekta) je dodano pojasnilo glede dvojezičnega izpolnjevanja polj <i>Stroškovna kategorija</i> in <i>Podvrstica v stroškovnem načrtu</i> v zavihku <i>Stroškovni načrt projekta</i> .
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu E/F poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Stroškovni načrt projekta) je dodano pojasnilo glede pravilnega vnosa pisarniških in administrativnih izdatkov.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu E/F poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Stroškovni načrt projekta) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja obdobja poročanja 0.

5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V delu G poglavja 1.3.3. (Izpolnjevanje in predložitev prijavnice, Priloge) je dodan opis postopka oddaje prijavnega obrazca ter prilog (in njihove berljivosti).
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.4.2. (Izjava projektnega partnerja) je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja točke 5a) in 6. točke.
5.9.2016	2	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.5.4 (Reševanje pritožb) je spremenjen način obveščanja vodilnega partnerja glede razlogov zavrnitve.
5.9.2016	2	4. del – upravičenost izdatkov <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.1.1 (Splošne zahteve glede upravičenosti) je spremenjena zadnja alineja, ki se nanaša na spoštovanje pravil o javnem naročanju.
5.9.2016	2	4. del – upravičenost izdatkov <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.2.1.2 (Stroški osebja, Oblike povračil stroškov) je dodatno pojasnjena uporaba pavšalne stopnje v stroškovni kategoriji <i>Stroški osebja</i> .
5.9.2016	2	4. del – upravičenost izdatkov <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.2.3.3 (Potni in namestitveni stroški, Specifikacije, poročanje in revizijska sled) je dodano pojasnilo glede upravičenosti stroškov, povezanih z uporabo službenega avtomobila za slovenske upravičence.
5.9.2016	2	4. del – upravičenost izdatkov <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.2.5.1 (Izdatki za opremo, Opredelitev) so spremenjene definicije upravičene opreme ter dodatno pojasnjena upravičenost izdatkov za opremo.
5.9.2016	2	4. del – upravičenost izdatkov <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 2.3.1. (Pripravljalni stroški) je spremenjen datum začetka upravičenosti pripravljanih stroškov.
5.9.2016	2	5. del – Poročanje o napredku projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V 1. poglavju (Postopek poročanja) je bilo izbrisano ponovljeno besedilo.
5.9.2016	2	Sporazum o partnerstvu	Spremenjene so zaporedne številke projektnih partnerjev.



5.9.2016	2	Izjava projektnega partnerja	Dodano je vprašanje 2b) glede neprofitnosti / profitnosti projektnega partnerja, prejšnja točka 2b) pa se spremeni v točko 2c).
5.9.2016	2	Izjava projektnega partnerja	Spremenjeno besedilo točk 5a) (Naložbe v infrastrukturo) in 5b) (Nakup zemljišča).
5.9.2016	2	Izjava projektnega partnerja	V 6. točki je dodano pojasnilo glede izpolnjevanja te točke (Izjava projektnih partnerjev v povezavi z manj obsežnimi dejavnostmi obnove in ohranjanja dediščine in/ali investicijami manjšega obsega v infrastrukturo infrastrukturnih dejavnosti in/ali opremo za obiskovalce (specifični cilj 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma)).
5.9.2016	2	Pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR	V 2. točki 1. člena (Pravni okvir) je dodano pojasnilo glede postopka definiranja specifičnih programskih pravil.
5.9.2016	2	Pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR	V 2. členu (Dodelitev sofinanciranja) je dodana nova 7. točka, vezana na državne pomoči. Skladno s tem 7., 8., 9. 10. in 11. točka postanejo 8., 9., 10., 11. in 12. točka.
5.9.2016	2	Pogodba o sofinanciranju iz sredstev ESRR	Dodan je nov 13. člen (Zaveza do integritete), 13. člen pa se spremeni v 14.
27.1.2017	3	5. del – Poročanje o napredku projekta (Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)	Celotni 5. del priročnika o izvajanju projektov za upravičence je bil revidiran oz. vsebinsko nadgrajen.
6.2.2017	3	4. del – upravičenost izdatkov (Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)	V poglavju 2.1.1 (Splošne zahteve glede upravičenosti) je bil Spremenjen tekst v osmi alineji. Spremenjeno je bilo besedilo v zvezi z dokumenti za revizijsko sled (drugi odstavek) na strani 13.

			Dopolnjena je bila sprotna opomba na strani 16.
9.6.2017	Uradni list RS, št. 29/2017 z dne 9.6.2017	Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška	V točki 2. <i>Pravna podlaga</i> je dodana nova alineja. V točki 13.1 <i>Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti</i> je spremenjen drugi odstavek in sicer, da je dodan opis v katerem primeru je možna dopolnitev prijavnice v času preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti.
9.6.2017	3	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.5 <i>Ocenjevanje projektov in sklepanje pogodb</i> je v točki 1.5.1.1 <i>Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti</i> spremenjeno besedilo in sicer, da je dodan opis v katerem primeru je možna dopolnitev prijavnice v času preverjanja administrativne ustreznosti in upravičenosti. V poglavju 1.5 <i>Ocenjevanje projektov in sklepanje pogodb</i> je v točki 1.5.1.1 <i>Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti</i> je v preglednici 1 <i>Merila administrativne ustreznosti in upravičenosti</i> pri kriteriju A5 <i>Administrativni in formalni podatki v vlogi se ujemajo</i> dodana sprotna opomba.
14.7.2017	3	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	V poglavju 1.8 <i>Spremembe projekta</i> je podrobneje pojasnjen stavek v povezavi s številom dopuščenih sprememb projekta, da bi bilo jasneje, da se omejitev na dve spremembi nanaša na večje spremembe. V poglavju 2.1 <i>Podpora v okviru programa</i> je spremenjen naslov Nacionalnega organa na Hrvaškem.
14.7.2017	4	5. del – Poročanje o napredku projekta	V poglavju 3 <i>Spremembe projekta</i> je podrobneje pojasnjen stavek v povezavi s

		<i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	<p>številom dopuščenih sprememb projekta, da bi bilo jasneje, da se omejitve na dve spremembi nanaša na večje spremembe.</p> <p>Zamenjani sta sliki št. 30 in št. 31.</p>
19.7.2019	5	5. del – Poročanje o napredku projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	<p>Poglavje 2.3 je bilo vsebinsko in slikovno dopolnjeno.</p> <p>V poglavju 3.1 se zbrše zadnji stavek v modrem okvirju.</p>
	2	7. del – Arhiviranje in zaključevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	<p>V poglavju 1 se izbriše zadnji stavek.</p> <p>Poglavje 3 je oštevilčeno kot 4, doda se novo celotno poglavje 3.</p> <p>V poglavju 4 se doda prvi, tretji in peti odstavek.</p>
9.7.2021	Uradni list RS, št. 108/2021 z dne 9.7.2021	Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška	<p>V 8. točki javnega razpisa – »Obdobje upravičenosti do sofinanciranja«, se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:</p> <p>»Datum zaključka projekta je datum, določen v Pogodbi o sofinanciranju, toda ne pozneje kot 30. junij 2023«.</p>
15.7.2021	4	2. del – Razvoj projekta <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	<p>V poglavju 1.3 (Velikost in trajanje projekta) je spremenjen datum zaključka projekta.</p> <p>V poglavju 2.1 (Podpora v okviru programa) so spremenjeni kontaktni podatki.</p>
15.7.2021	4	3. del – Prijava in ocenjevanje <i>(Priročnik o izvajanju projektov za upravičence)</i>	<p>V poglavju 1.5 <i>Ocenjevanje projektov in sklepanje pogodb</i> je v točki 1.5.1.1 <i>Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti</i> je v preglednici 1 <i>Merila administrativne ustreznosti in upravičenosti</i> pri kriteriju B5 spremenjen datum zaključka projekta.</p>